
 
 

แบบ บก.01 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 
  

1. ช่ือโครงการ  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสนหลังโรงเลื่อย บานโสกน้ําขาว หมูที่ 5   ตําบลหนองไฮ  
อําเภอเมืองอุดรธาน ี จังหวัดอุดรธานี                                                                                                                   

    หนวยงานเจาของโครงการ   องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ  อําเภอเมือง  อุดรธาน ี 41000                      . 
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรบัจัดสรร    438,000.00  บาท (-สี่แสนสามหม่ืนแปดพันบาทถวน-)                         .                                               
3. ลักษณะงาน 
    โดยสังเขป ทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงที่หนึ่ง ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  และชวงท่ีสอง ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 183.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 828.00 ตารางเมตร  พรอมติดตั้งปายโครงการ   จํานวน 1 ปาย ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลหนองไฮกําหนด                                                                                                     .                                                                             
4. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่   14  ธันวาคม   2563                                                                         .   
    เปนเงิน  438,000.00  บาท (-สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถวน-)                                                          .                     
5. บัญชีประมาณการราคากลาง 
    5.1    แบบสรุปราคางานกอสรางทาง สะพาน และทอเหลี่ยม                                                                .   
    5.2    แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา                                                                                 .           
6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
    6.1    นายทองเจริญ   ศรีดาหลง          ตาํแหนงผูอํานวยการกองคลัง                                                    .         
    6.2    นายเรวัช         บุญยัง              ตาํแหนงหัวหนาฝายทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ                               .   
    6.3    นายพงศปณต   แสงงาม            ตําแหนงวิศวกรโยธาชํานาญการ                                                 .                                           
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